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1. Szczegoétowe informacje o projekcie

Niniejsze zamoéwienie realizowane bedzie w ramach projektu pn. "Srodowisko rozproszonych, inteligentnych
systemow sterowania w biznesie i przemysle" planowanego ramach Dziatania 4.1 ,Badania naukowe i prace
rozwojowe”, Poddziatania 4.1.2 ,Regionalne agendy naukowo-badawcze”, w ramach IV Osi priorytetowe;:
~Zwiekszenie potencjatu naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdéj 2014 — 2020
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizuje konsorcjum trzech podmiotéw: Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM (Lider Konsorcjum),
KODEGENIX Sp. z 0.0. oraz IDANET Maciej Idaczyk (Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu).

Z wybranym Wykonawcg Zamawiajgcy zawrze umowe warunkowg. Warunkiem wejscia w zycie umowy na
realizacje niniejszego zamdéwienia z wybranym wykonawcg bedzie:

- Umowa i wynikajgce z niej zobowigzania stron wchodzg w zycie i obowigzujg jedynie po spetnieniu sie
warunku zawieszajgcego, jakim bedzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. ,Srodowisko
rozproszonych, inteligentnych systeméw sterowania w biznesie i przemysle”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj, lata 2014-2020 oraz:

- Zamawiajacy uzyska pisemng zgode Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w Warszawie na zlecenie
Wykonawcy wykonania czesci merytorycznej Projektu (warunek nie dotyczy uczelni publicznej,
panstwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej bedgcej organizacjg
prowadzgcg badania i upowszechniajgcg wiedze, o ktérej mowa w art. 2 pkt 83 rozporzgdzenia Komisiji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., ktéra podlega ocenie jakosci dziatalnosci naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o ktérej mowa w art. 41 ust 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1620) i otrzymata co najmnie;j
ocene B).

1.1. Tytut projektu
"Srodowisko rozproszonych, inteligentnych systeméw sterowania w biznesie i przemysle".

1.2. Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnych SRODOWISKA ROZPROSZONYCH,
INTELIGENTNYCH SYSTEMOW STEROWANIA W BIZNESIE | PRZEMYSLE (okreslanego akronimem RIS).

Nowe rozwigzania, okreslane w skrécie, RIS zintegrujg dotychczasowe osiggniecia konsorcjantow. Dzieki
eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych,
doprowadzg do uzyskania unikatowego produktu, nowego w skali europejskiej. Technologie i produkty RIS
wykorzystujg wyniki projektow B+R zrealizowanych przez konsorcjantow we wtasnym zakresie oraz
w programach Demonstrator+, Hi-Tech, POIR oraz POIG.

Zaplanowane prace rozwojowe usung zdiagnozowane problemy technologiczne i zapewnig wiarygodne
testowanie prototypéw w warunkach rzeczywistych.

Urzadzenia i aplikacje tworzace system zwiekszg efektywnos¢ proceséw budowy, wdrozenia, eksploatacji
i rozwoju rozproszonych, inteligentnych systemoéw sterowania. Zapewnig najwyzszy poziom bezpieczenstwa
i niezawodnosci juz na poziomie architektury i szkieletu aplikacyjnego systemu. Struktura stosu aplikacyjnego
zapewni integralne mechanizmy, wspierajgce wykorzystanie nowoczesnych metodyki DevOps oraz pryncypiow
Agile w procesach wdrozenia, utrzymania i zapewnienia jakosci. Zaimplementowanie w systemie technologii
dostepnych dotychczas jedynie w rozwigzaniach cloud computing pozwoli na zastosowanie systemu nie tylko do
systemow przemystowych, ale réwniez rozwigzan biznesowych.

Konsorcjanci uzyskajg przewage konkurencyjng dzieki nowym produktom wykorzystujgcym nowag, przetomowg
technologie. Produkty RIS wprowadzg na rynek europejski nowg klase systeméw sterowania tgczacych wysoki
poziom niezawodnosci z elastycznoscig i funkcjonalnoscig systeméw biznesowych.

Konsorcjum wykorzysta wyniki projektu w swojej dziatalnosci biznesowej w Polsce.

Wyniki projektu majg duze szanse na sukces komercjalizacji, poniewaz jako rozwigzania nowe dla rynku
zapewnig uzyskanie innowacyjnosci, wszechstronnosci i efektywnosci ustug konsorcjantéw opartych na nowym
systemie.
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1.3. Okres realizacji projektu

Aktualnie trwa okres przedprojektowy, ktory zakohczy sie do 31 grudnia 2016 .

Projekt realizowany bedzie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Okres realizacji moze ulec
zmianie.

1.4. Podzial projektu na etapy

Harmonogram realizacji Projektu obejmuje podziat na nastepujgce etapy:

Etap 1 od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. - STIPENDIUM, Prace rozwojowe dotyczace architektury systemu
RIS.AR.

Etap 2 od 01.01.2018 do 31.12.2019 r. - STIPENDIUM, Prace rozwojowe w zakresie testéw instalaciji
demonstracyjnych systemu RIS.

Etap 3 od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. - KODEGENIX, Prace rozwojowe w zakresie szkieletu aplikacyjnego
RIS.SA.

Etap 4 od 01.07.2018 do 31.12.2019 r. - KODEGENIX, Prace rozwojowe w zakresie prototypéw aplikaciji
dziedzinowych RIS.AD1.

Etap 5 od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. - IDANET, Prace rozwojowe w zakresie komponentow sprzetowych
RIS.KS.

Etap 6 od 01.07.2018 do 31.12.2019 r. - IDANET, Prace rozwojowe w zakresie prototypow aplikacji
dziedzinowej RIS.AD2.

1.5. Opis sposobu zarzadzania projektem

Projekt jest przygotowany i bedzie realizowany zgodnie ze strukturalng metodykg efektywnego zarzgdzania
projektami PRINCE2, ktéra powinna zapewni¢ skuteczng i efektywng realizacje Projektu oraz kompleksowe
podejscie do wszystkich kwestii z tym zwigzanych, przyczyni¢ sie tym samym do wzmocnienia wykonalnosci
organizacyjnej Projektu.

Kadra posiada stosowne certyfikaty metodyki PRINCE2. Projekt uwzglednia w sposob wtasciwy dla swojej skali
oraz przedmiotu zadan kazdy z wymienionych procesow:

Przygotowanie Projektu (PP),

Zarzgdzanie Strategiczne Projektem (ZS),
Inicjowanie Projektu (IP),

Zarzadzanie Kohcem Etapu (ZE),

Sterowanie Etapem (SE),

Zarzgdzanie Dostarczaniem Produktow (WP),
Zamykanie Projektu (ZP).

No ok owh =

Komitet Sterujgcy (KS) bedzie odpowiadat za ogdline i strategiczne zarzgdzanie Projektem.
Zarzadzanie Projektem realizowane bedzie wspdlnie przez kadre naukowo-badawczg poprzez:
- Przewodniczgcego KS,
- Gléwnego Uzytkownika,
- Gtéwnego Dostawcy,
- Kierownika zarzadzajgcego Projektem
- Kierownika B+R.

1.6. Standardy technologiczne

Struktura podstawowych produktow sktadowych RIS przestawia sie nastepujgco:
* RIS.AR - Architektura RIS

o RIS.AR.SPA - Szkieletowa platforma aplikacyjna do budowy systeméw rozproszonych,
dostarczonego w ramach zamowienia ,Dostawa licencji szkieletowej platformy aplikacyjnej do
budowy systemoéw rozproszonych oraz nadzér autorski”

* RIS.MP - Model procesu budowy, wdrazania, eksploataciji i rozwoju RIS

»  RIS.SA - Szkielet aplikacyjny RIS
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o RIS.SA.KO — Komponenty oprogramowania do analizy i raportowania, dostarczonego w ramach
zamowienia ,Dostawa licencji komponentéw oprogramowania do analizy i raportowania oraz nadzor

autorski”
» RIS.KS — Komponent sprzetowy RIS
o RIS.KS.OUS - Oprogramowanie ukladowe i systemowe, dostarczonego w ramach

zamowienia ,,Dostawa licencji rozwigzan technicznych, oprogramowania uklfadowego i
systemowego oraz nadzoér autorski”

* RIS.AD1 - Aplikacja dziedzinowa - zarzgdzanie DataCenter
+ RIS.AD2 - Aplikacja dziedzinowa - inteligentne budynki

Powyzsze drzewo struktury produktéw (DSP) jednoznacznie wskazuje, ze przedmiotowy w niniejszym
zamowieniu produkt RIS.KS.OUS - Oprogramowanie ukladowe i systemowe, stanowi element sktadowy
produktu RIS.KS - Komponent sprzetowy RIS, dla ktérego obowigzujg wytyczne technologiczne
przedstawione ponizej.

W celu rzetelnego i jednoznacznego potwierdzenia, ze przedmiotowa technologia osiggneta zaplanowane
poziomy gotowosci technologicznej, bedg wykonane prototypy wszystkich podstawowych produktéw
(elementéw) sktadowych RIS, wymienionych powyze;.
Prototypy zostang przetestowane w wymaganych warunkach w ramach odpowiednio konfigurowanych
i integrowanych instalacjach demonstracyjnych (IDEM) — bedzie osiagniety poziom:
1. Etap 1 (STIPENDIUM): IDEM obejmie RIS.AR i RIS.MP oraz zintegruje je z RIS.SA i RIS.KKS -
w zakresie RIS.AR i RIS.MP: VIl do 12.2017r.

2. Etap 2 (STIPENDIUM): IDEM obejmie RIS.AR i RIS.MP oraz zintegruje je z RIS.SA i RIS.KS -
w zakresie RIS.AR i RIS.MP: VIl do 06.2018r.
Rozpocznie sie pilotazowa sprzedaz do klientéw komercyjnych.
Kolejna wersja IDEM obejmie: RIS.AR i RIS.MP oraz zintegruje nowe RIS.AD1, RIS.AD2 — VIl do
12.2018r., IX do 12.2019r.

3. Etap 3 (KODEGENIX): IDEM obejmie RIS.SA oraz zintegruje z RIS.AR, RIS.MP, RIS.KS — w zakresie
RIS.SA poziom VIl do 12.2017r., IX do 06.2018r.

4. Etap 5 (IDANET): IDEM obejmie RIS.KS oraz zintegruje z RIS.AR, RIS.MP, RIS.SA — w zakresie
RIS.KS poziom VIl do 12.2017r., IX do 06.2018r.

5. Etap 4 (KODEGENIX): IDEM obejmie RIS.AD1 zintegrowany z RIS.KS — poziom VII do 12.2018r.,
IX do 06.2019r.

6. Etap 6 (IDANET): IDEM obejmie RIS.AD2 zintegrowany z RIS.KS — poziom VIl do 12.2018r., IX do
06.2019r.

W ww. etapach bedg rzetelnie zrealizowane wszechstronne testy technologii i prototypow zintegrowanych
w ramach opisanych instalacji demonstracyjnych, ktére sprawdzg czy rozwigzania RIS odniosg zamierzone
efekty. Udowodnig poprawnos¢ zatozen i przydatno$¢ komercyjng nowych rozwigzan RIS.

W terminie 12.2019r. wszystkie rozwigzania RIS osiggna ostateczng forme.
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Harmonogram realizacji Projektu

Kategoria badan

(badania Nr 2017 r. 2018r. 2019r.
Wykonawca
przemystowe lub | etapu
prace rozwojowe) 1]2]3]4a]s]e]7]8]o]uofrrfra]1]2]3]a]s]e[7]8]9frofaa]r2faf2]3]4a[s5]e6]7[8]9[t0]11]12
PR 1 | MmstytutNaukiiTechnikd o) o) 5597, 31122017 r.
STIPENDIUM
PR 2 | 'stytut NaukiiTechnikd 01.01.2018 r. 31.12.2019r.
STIPENDIUM
PR 3 KODEGENIX Sp. z0.0.  [01.01.2017 r. 30.06.2018 . | | |
PR 4 KODEGENIX Sp. z 0.0. | | | | | 01.07.2018 r. 31.12.2019.
PR 5 IDANET Maciej Idaczyk ~ |01.01.2017 r. 30.06.2018 1. | | | | | |
PR 6 IDANET Maciej Idaczyk | | | | | 01.07.2018 r. 31.12.2019r.
ie milowe w 6lnych etapach - Osi; i t h prototypéw produktow:

N 2017 r. 2018 r. 2019r.
Kategoria badan ’ Wykonawca L L L

etapu 1J2]3TalsTe]7 8 ooaaeal ]2 3TalsTe]7 8o Jrofatia]1T2]3]4]5]s 8 [ 9 Jio]11]12
PR 1 STIPENDIUM VI - RIS.AR (ArchitekturaRis)iRISMP ()] | | | | |
PR 2 STIPENDIUM T T T T TTT T 1 VIl - RIS.AR oraz RIS.MP
1 1T 11 L 1T T 1 11 L T 1 11 X - RIS.AR oraz RIS.MP
PR 3 KODEGENIX VIl - RIS.SA (Szkielet aplikacyiny RISl | T 1 [ 1
IX - RIS.SA
PR 4 KODEGENIX VIl - RIS.ADL (**)
IX - RIS.ADL
PR 5 IDANET VIIl - RIS.KS (Komponent sprzetowy RIS)
X - RIS.KS
PR 6 IDANET VIII - RIS.AD2 (***)
' T T T 1 1X - RIS.AD2
Pilotaz daz wynikéw Projektu daz igzan RIS przez kick j

* Model procesu budowy, wdrazania, eksploatacji i rozwoju RIS
** Aplikacja dziedzinowa - zarzadzanie DataCenter
*** Aplikacja dziedzinowa - inteligentne budynki

NADZOR AUTORSKI stanowi integralng cze$é przedmiotu zamoéwienia i jest niezbedny dla Zamawiajgcego
z uwagi na wyzwania technologiczne zwigzane z opracowaniem i implementacjg RIS, a w szczegdlnosci jest
konieczny dla efektywnej integracji RIS.KS.OUS z pozostatym elementami sktadowymi RIS.KS.

Wyzwaniem technologicznym jest uzyskanie ARCHITEKTURY SYSTEMU STEROWANIA (RIS.AR) oraz
MODELU PROCESU BUDOWY, WDRAZANIA, EKSPLOATACJI | ROZWOJU (RIS.MP), zapewniajgcych:

- osiggniecie parametrow innowacyjnych cech wskazanych w dalszej czesci,
- spefnienie skwantyfikowanych kryteriow jakosci oraz wymogdéw norm i standardéw technicznych
opisanych w dalszej czesci.
Wskazane wiasciwosci stanowi¢ bedg kluczowy czynnik dla osiggniecia przez Konsorcjantéw znaczgcej
przewagi konkurencyjne;j.

Zagadnienie technologiczne wymaga realizacji prac rozwojowych koncentrujgcych sie na nabyciu nowej wiedzy
oraz tgczeniu i wykorzystywaniu dostepnej aktualnie wiedzy i umiejetnosci z ré6znych dziedzin nauki, technologii
i dziatalnos$ci gospodarczej z zakresu:

- architektury i technologii systemow sterowania przemystowego,

- technologii uktadéw i mikrouktadow elektronicznych,

- technologii i protokotdéw niezawodnej transmisji w sieciach teleinformatycznych,

- architektury i technologii systemoéw dziatajgcych w chmurze, w szczegdlnosci modeli laaS i PaaS.

Kluczowym zagadnieniem nowej architektury jest zbudowanie niezawodnych mechanizmoéw komunikacyjnych
oraz technologii i komponentéw aplikacyjnych oraz sprzetowych rozproszonego przetwarzania danych
w Srodowisku systeméw przemystowych.

W kontekscie modelu procesu RIS.MP kluczowe dla uzyskania EFEKTYWNOSCI wykorzystania architektury sg
zagadnienia automatyzacji procedur budowy, testowania, wdrazania i rozwoju.

Punktem wyjscia do prowadzonych w ramach Projektu prac rozwojowych jest wykorzystanie istniejgcego
potencjatu poszczegodlnych cztonkdédw konsorcjum, a w szczegolnosci przedmiotowego dla zamdéwienia produktu
RIS.AR.SPA. "Szkieletowa platforma aplikacyjna do budowy systemdéw rozproszonych" musi uwzgledniac¢
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zagadnienia:
- automatyczne mechanizmy budowy bezpiecznej i niezawodnej sieci komunikacyjnej pomiedzy weztami,
- automatyczne mechanizmy inwentaryzacji i rejestracji weztow w sieciach internetowych,

- warstwa przechowywania, replikacji, archiwizacji i buforowania danych réznych kategorii (dane
konfiguracyjne, dane relacyjne, dane czasu rzeczywistego) przy zachowaniu mechanizmdéw
horyzontalnego skalowania i wysokiej dostepnosci,

- aplikacje narzedziowe automatyzujgce monitorowanie i administrowanie platforma.

RIS.KS.OUS - Oprogramowanie ukifadowe i systemowe postuzy jako punkt wyjscia do budowy
komponentéw sprzetowych nowej architektury RIS.AR.

Prace rozwojowe zaplanowane w Projekcie wykorzystajg rowniez uzyskane wyniki przedprojektowych badan
przemystowych zrealizowanych we wlasnym zakresie przez Zamawiajgcego. Wyniki dotyczg opracowania
jezyka opisu infrastruktury teleinformatycznej, ktére obejmowaty nastepujgce podstawowe dziatania:

- identyfikacje i inwentaryzacje w formie scenariuszy przypadkdw uzycia zwigzanych z zarzgdzaniem
architektury infrastruktury teleinformatycznej;

- opracowanie skfadni deklaratywnego jezyka dziedzinowego opisujgcego stan przewidzianej do
zastosowania infrastruktury, definicji czynnosci oraz profili: wdrozeniowych, konfiguracyjnych i
administracyjnych;

- opracowanie algorytméw wykrywania zmian w opisie architektury oraz konwertowania ich na czynnosci
wdrozeniowe wykonywane w poszczegodlnych urzadzeniach sktadajgcych sie na zarzadzang
infrastrukture;

- walidacje opracowanej sktadni jezyka oraz metody konwersji na przypadkach testowych.

Rezultaty przedprojektowych badan przemystowych zostang rozszerzone o aspekty obejmujace:

- mechanizmy bezobstugowej instalacji i aktualizacji komponentdow oprogramowania systemowego i
uzytkowego,

- procedure wymiany wezia (urzadzenia) po awarii sprzetowej z mechanizmami automatycznego
odtworzenia konfiguracji i danych,

- autonomiczne monitorowanie dostepnosci oraz mechanizmy zdalnego, a jednoczesnie bezpiecznego
zarzadzania w celu swiadczenia ustug asysty i wsparcia technicznego.

Produkty tworzgce nowe rozwigzania RIS powstang w oparciu o nastepujgce technologie, normy i standardy
techniczne:

- Linux, POSIX, KVM, Docker, RPM, DPKG,

- C99, C++14, Rust, Go, Java,

- HTML5, CSS3, ECMASCcript 5/6,

- DCIM, BPMN 2.0, SQL,

- ISO/IEC 27001, 27002, 27004, 27005, 27010, TS 27017, 27036-1 (bezpieczenstwo),
- SSL/TLS, PKCS, PKIl, X.509, IPSec, FIPS 140-2, RFC 3647,

- SOAP, WS-Security, REST, HTTP/HTTPS, REST, WebSocket.

Przedmiotowy dla zaméwienia NADZOR AUTORSKI musi zapewni¢ skuteczng implementacje RIS.KS.OUS,
w kontekscie opisanych wyzej zagadnien technologicznych.

2. Szczegotowy opis zamoéwienia

1. Przedmiotem zapytania jest realizacja zamodwienia pn. ,,Dostawa licencji rozwigzan technicznych,
oprogramowania ukfadowego i systemowego oraz nadzér autorski” w ramach realizacji projektu
pn. "Srodowisko rozproszonych, inteligentnych systemow sterowania w biznesie i przemy$le".

2. Produkt RIS.KS.OUS musi zapewniac:

a) AUTOMATYZACJE czynnosci stanowigcych istote procedur procesu budowy i wdrazania systemow
sterowania,
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b) MOZLIWOSC ROZPROSZONEJ PRACY komponentéw sprzetowych w technologii RIS,

c) INTELIGENTNE wykorzystanie w realizowanych automatycznie procesach budowy i wdrazania
komponentéw sprzetowych.

3. Produkt RIS.KS.OUS musi zapewnia¢ zbudowanie platformy sprzetowej RIS.KS posiadajgce;j:
a) niezawodnos¢,
b) skalowalnosc,
c) fatwo$¢ uruchomienia i instalacji.
d) mechanizmy bezobstugowej instalaciji i aktualizacji oprogramowania systemowego i uzytkowego,
e) procedure wymiany wezta (urzgdzenia) po awarii sprzetowej z mechanizmami automatycznego
odtworzenia konfiguracji i danych,
f) rozliczalno$¢ dostepnosci oraz mechanizmy bezpiecznego i zdalnego zarzgdzania w celu
Swiadczenia ustug asysty i wsparcia technicznego.
4. Produkt RIS.KS.OUS musi uwzglednia¢ zagadnienia/wymagania/funkcjonalnosci okreslone réwniez dla
gtéwnego produktu RIS.SA w pkt. 1.6, a w szczegolnosci:

a) oprogramowanie fadujgce z mechanizmami automatycznej instalacji i odzyskiwania
oprogramowania zapewniajgce bezobstugowg konfiguracje oraz wymiane wezta (urzadzenia) po
awarii,

b) srodowisko dystrybucji oprogramowania systemowego i uzytkowego oraz jego aktualizaciji
z mechanizmami kontroli licencji oraz weryfikowania autentycznosci oryginalnosci posiadanego
komponentu sprzetowego,

c) $rodowisko wspierajgce i automatyzujgce swiadczenie ustug asysty i wsparcia technicznego przez
proaktywne monitorowania infrastruktury uzytkownikow koncowych i zautomatyzowany system
aktualizacji oprogramowania,

d) agent monitorujgcy i zarzadzajgcy instalowany na weZzle.
5. Produkt RIS.KS.OUS musi wykazywac¢ innowacyjne cechy takie jak:
a) EFEKTYWNOSC, interpretowanej przede wszystkim przez:

- KROTSZY od konkurencji OKRES WEJSCIA NA RYNEK (TIME TO MARKET) standardowego
produktu Konsorcjantow,

— bardzo kroétki czas ustugi wykonania i wdrozenia na zlecenia klienta rozwigzania dedykowanego
do jego indywidualnych potrzeb, a takze krétkiego czasy ewentualnych aktualizacji produktu do
zmieniajgcych sie potrzeb klienta.

b) mozliwosci dziatania w JEDNOLITYM SRODOWISKU DLA ZASTOSOWAN PRZEMYStOWYCH
| BIZNESOWYCH,

c) uzyskanie NIEZAWODNOSCI | BEZPIECZENSTWA, poprzez elastyczne dostosowywanie
i rozbudowywanie systemu sterowania wraz z nowymi potrzebami biznesu bez ryzyka utraty
niezawodnosci.

6. Produkt RIS.KS, a tym samym technologia bedaca przedmiotem niniejszego zaméwienia w postaci
produktu RIS.KS.OUS musi po implementacji w terminie realizacji Etapu 5 osiggngé parametry
innowacyjnych cech wskazanych powyzej, atakze spetnia¢ nizej opisane skwantyfikowane kryteria
jakosci oraz wymogi:

a) Round Trip Time pomiedzy dowolnymi weztami na poziomie nie wiekszym niz 100ms.

b) Przepustowos¢ (Bandwidth) sieci tgczgcej wezty nie mniejsza niz 100 Mbit/s.

c) Minimalna liczba mozliwych do uruchomienia wyizolowanych $rodowisk dla komponentow
aplikacyjnych w ramach jednego wezta na poziomie 3.

d) Wydajnos¢ CPU mierzona testem sysbench dla 20 tys. liczb pierwszych — ponizej 5 minut

e) Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej pojedynczego wezta nie wiekszy niz 1.6.

f)  Wykorzystanie mechanizmoéw kryptograficznych przy weryfikacji autentycznosci oprogramowania
(réwniez w zakresie aktualizacii).

7. Wraz z licencjg zostanie przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce: kod zrédtowy i binarny
oprogramowania oraz pozostata dokumentacja techniczna.

8. Nadzoér Autorski realizowany:
a) w okresie realizacji Etapu 5 musi objg¢ co najmniej 3 dni konsultacji w kazdym kolejnym kwartale,
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10.

zrealizowanych w siedzibie Zamawiajgcego w ustalonych przez niego terminach,

b) w okresie realizacji Etapu 6 musi objgé co najmniej 6 dni konsultacji, zrealizowanych w siedzibie
Zamawiajacego w ustalonych przez niego terminach.

Nadzér Autorski musi zapewni¢ osiggniecie przez produkt RIS.KS opisanych wyzej skwantyfikowanych
kryteriéw jakosci oraz wymogow dla produktéw RIS.KS.OUS / RIS.KS.

Skuteczna i wszechstronna implementacja nowej technologii zostanie potwierdzona przetestowaniem
w warunkach rzeczywistych przy pomocy zintegrowanych instalacji demonstracyjnych zbudowanych
przez Zamawiajgcego w szczegolnosci z roznych konfiguracji produktow:

a) RIS.AR - Architektura RIS,

b) RIS.MP — Model procesu budowy, wdrazania, eksploatacji i rozwoju RIS,
c) RIS.SA - Szkielet aplikacyjny RIS,

d) RIS.KS — Komponent sprzetowy RIS,

e) RIS.AD1 - Aplikacja dziedzinowa - zarzgdzanie DataCenter,

f) RIS.AD2 — Aplikacja dziedzinowa - inteligentne budynki.

3. Harmonogram realizacji zamoéwienia

1.

Zamowienie zostanie wykonane:

a) w zakresie dostawy licencji Oprogramowania uktadowego i systemowego w okresie realizacji
Etapu 5.

b) w zakresie Nadzoru Autorskiego w okresie przedprojektowym oraz w okresie realizacji
Etapu 5i 6.

Catos¢ oprogramowania (w tym wszystkie rozbudowy i aktualizacje wynikajgce z ustalen
zrealizowanych prac rozwojowych), ktérego dotyczy licencja zostanie zainstalowana w co najmniej 3
stosownych rozbudowach/aktualizacjach w terminie do 31 grudnia 2017 r. W okresie kolejnych 6
miesiecy Wykonawca wprowadzi do oprogramowania zmiany jakie wynikng z prac nad produktem
RIS.AR, a nastepnie dokona co najmniej 3 stosownych rozbuddw/aktualizacji oprogramowania.
Zamawiajacy zakonhczy testowanie oprogramowania i dokona odbioru kohcowego w terminie do
30 czerwca 2018 r.

Ptatnosci rozliczane bedg w sze$ciu nastepujgcych transzach:

a) 50% wynagrodzenia w okresie pierwszych 12 miesiecy realizacji Etapu 5 w trzech réwnych
transzach w terminie 14 dni po zainstalowaniu i odbiorze kolejnej aktualizacji oprogramowania.

b) 50% wynagrodzenia w okresie ostatnich 6 miesiecy realizacji Etapu 6 w trzech réwnych transzach
w terminie w terminie 14 dni po zainstalowaniu i odbiorze kolejnej aktualizacji oprogramowania.

Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu kaucje na poczet
nalezytego wykonania Dostawy Licencji Oprogramowania oraz Nadzoru Autorskiego w wysokosci 15%
wynagrodzenia (brutto). Kaucja zostanie zwrécona w dwoéch réwnych transzach w terminie 30 dni po
zakonczeniu Etapu 5 i 6. W przypadku nieprzekazania kaucji Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od realizacji
Umowy.

KONIEC
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